

ENTIDAD: Municipalidad de Santa Catarina Pinula
DIRECCIÓN: 1ra. Calle 5-50 Zona 1, Santa Catarina Pinula
HORARIO DE ATENCIÓN: De 09:00 a 15:00 horas
TELÉFONO: 2411-1000
DIRECTOR: Licda. Alba Vanessa Yac Robles
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Christian Leb
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de Abril del 2021
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Marzo del 2021

NUMERAL 20 - CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN

NOG	N° DE CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO ADJUDICADO	PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE APROBACIÓN DEL CONTRATO
13473107	22-2021	18/01/2021	Mejoramiento Escuela Preprimaria-Primaria e Institutos Ubicados en el Municipio de Santa Catarina Pinula (Parte Alta)	Enrique Ponsa Molina, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "Consultoría y Constructora del Kyrios"	Q 6,456,115.40	120 Días Calendario	10/03/2021
13473107	23-2021	18/01/2021	Mejoramiento Escuela Preprimaria-Primaria e Institutos Ubicados en el Municipio de Santa Catarina Pinula (Parte Media)	Constructora KADE, Sociedad Anónima	Q 3,400,000.00	95 Días Calendario	10/03/2021
13473107	24-2021	18/01/2021	Mejoramiento Escuela Preprimaria-Primaria e Institutos Ubicados en el Municipio de Santa Catarina Pinula (Parte Baja)	Constructora KADE, Sociedad Anónima	Q 4,500,000.00	115 Días Calendario	10/03/2021